ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Объект закупки
Выполнение ремонта рулонной кровли здания общежития ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум», находящегося по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 138.
1. Начальная (максимальная) цена контракта
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 946 212 рублей 00 копеек (Один миллион девятьсот сорок шесть тысяч двести двенадцать рублей 00 копеек)
1. Источник финансирования
Средства бюджета Республики Коми.
1. Перечень и объем выполненных работ
	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	Демонтаж утепления покрытий керамзитом
	1 м³ утеплителя
	51,0

	2
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов.
Состав работ: 
1. Снятие материала покрытия.
2. Скатывание рулонных материалов, полученных от разборки.
	100 м² покрытия
	10,2

	3
	Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне.
Состав работ:
1. Разборка бетонных оснований
	1 м³
	20,4

	4
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 16 мм.
Состав работ:
1. Подготовка готового основания.
2. Устройство выравнивающих стяжек.
Расход материалов:
1. Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б.
2. Раствор готовый кладочный цементный марки 100.
3.Вода
	100 м² стяжки
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	5
	Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя.
Состав работ:
1. Устройство кровель с обделкой коньков, ребер, разжелобков, труб, примыканий к стенам и слуховым окнам с заделкой зазоров раствором.
2. Огрунтовка основания под первый слой кровельного ковра.
Расход материалов:
1. Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 3х58,5 мм
2. Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
3. Мастика тиоколовая строительного назначения, марки АМ-0,5
4. Шнуры резиновые прямоугольного сечения с площадью сечения от 30 до 50 мм2
5. Патроны для строительно-монтажного пистолета
6. Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм
7. Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ
8. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
9. Пропан-бутан, смесь техническая
10. Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя Изопласт К ЭКП-4,5
11. Материалы рулонные кровельные для нижних слоев Изопласт П ЭПП-4,0.
12. Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	100 м² кровли
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	6
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	70,0

	7
	Перевозка грузов 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера на расстоянии до 11 км. 
	1 т груза
	70,0



5. Характеристики используемого материала:
1. Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б:
ГОСТ 10923-93
Теплостойкость на протяжении двух часов – не менее 80ºС;
Водонепроницаемость - 72 часа при давлении воды в 0.01 кгс/см2;
Гибкость - 72 часа при давлении воды в 0.01 кгс/см2;
Разрывная нагрузка – 28 кгс;
Масса покрывного слоя – 800 г/м².
2. Раствор готовый кладочный цементный марки 100:
ГОСТ 28013-98
Водостойкость – W6-W8;
Подвижность – Пк 2 – Пк 4;
Морозостойкость – F50 – F200.
Коэффициент прочности сцепления – от 0,5 МПа.
3. Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 3х58,5 мм.
4. Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм:
ГОСТ 4029-63
Диаметр стержня – 3 мм;
Длина гвоздя – 40 мм.
1. Мастика тиоколовая строительного назначения, марки АМ-0,5:
Плотность – 1750 кг/м³;
Интервал температур нанесения – от -5 до +35 ºС;
Интервал температур эксплуатации – от -60 до +120 ºС;
Жизнеспособность – от 2 до 24 час.;
Время полной полимеризации – 14 дней;
Сопротивление текучести – 2 мм;
Условная прочность в момент разрыва – 0,2 МПа;
Относительное удлинение в момент разрыва на образцах швов – 150%.
1. Шнуры резиновые прямоугольного сечения с площадью сечения от 30 до 50 мм²;
ГОСТ 6467-79
1. Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм:
ГОСТ 1763-68
Поверхность ровная, чистая, покрытие сплошное без трещин и вмятин.
1. Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ:
ГОСТ 30693-2000
1. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм:
ГОСТ 14918-80
1. Пропан-бутан, смесь техническая:
ГОСТ Р52087-2003
1. Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя Изопласт К ЭКП-4,5:
ГОСТ 30547-97
Температура гибкости на брусе R=10мм - -15 ºС;
Теплостойкость в течении 2-х часов, при температуре – +120 ºС;
 Разрывная сила при растяжении в продольном направлении – не менее 60 кгс/50мм;
Водонепроницаемость в течение 72 часов, при давлении, кгс/см2 – абсолютная;
Основа стеклоткань или полиэстер.
1. Материалы рулонные кровельные для нижних слоев Изопласт П ЭПП-4,0:
ГОСТ 30547-97
Разрывная сила при растяжении в продольном и поперечном направлении – не менее 600Н;
Масса вяжущего с наплавляемой стороны – не менее 2 кг/м²;
Водопоглощение в течение 24 ч – не более 1% по массе;
Температура гибкости на брусе R=25 мм – не выше -15 ºС;
Теплостойкость в течении 2-х часов, при температуре – +120 ºС.
Основа стеклохолст ил полиэстер.



6. Содержание работ и общие требования
6.1. Работы по ремонту рулонной кровли здания общежития ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум», находящегося по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 138, требуется выполнить в соответствии с техническим заданием и локальным сметным расчетом Заказчика.
6.2. Мероприятия по обеспечению качества работ реализуются в соответствии с требованиями действующего законодательства (в соответствии с нормами и требованиями СНиП, СанПиН, ППБ, ВСН, ОДН и других нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ).
7. Требования к материалам, используемым при выполнении работ, и качеству работ
7.1. Работы, содержащиеся в локальной смете, должны выполняться в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, нормативными требованиями надзорных и инспектирующих органов, а также рекомендациями заводов–изготовителей применяемых строительных материалов и комплектующих. 
7.2. Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:
- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации");
- СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования; 
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное производство; 
- СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений;
- других законодательных и нормативно-правовых актов в области охраны труда и безопасности строительства. 
Строительные материалы и комплектующие, приобретаемые и используемые организацией-подрядчиком, должны сопровождать: 
· Сертификаты соответствия.
· Санитарно-эпидемиологические заключения. 
· Сертификаты пожарной безопасности.
7.3. Все применяемые Подрядчиком материалы, оборудование, конструкции и детали должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ, требование установлено в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 27.12.2008 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
Сертификаты (оригиналы) на используемые при выполнении работ материалы должны быть представлены Подрядчиком заказчику не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до их использования в работах.
7.4. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям нормативных правовых актов в сфере строительства, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ (СНиП, СанПиН и пр.) и других руководящих документов.
7.5. При выполнении работ должны использоваться материалы, не бывшие в употреблении, новые, имеющие сертификаты качества (соответствия). 
8. Место и срок выполнения работ.
8.1. Работы выполняются по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 138. 
8.2. Сроки выполнения работ: 
8.2.1. Начало: с момента заключения Контракта;
8.2.2. Завершение: до 15.11.2017.
[bookmark: _GoBack]Работы должны быть выполнены сроком не менее 25 календарных дней с момента заключения договора. Работы должны быть выполнены сроком не менее 25 календарных дней с момента заключения договора. В случае указания срока договора менее 25 календарных дней, расчет критерия будет исходить из 25 календарных дней.
9. Условия выполнения работ: 
Работы должны быть выполнены Исполнителем своими инструментами, механизмами, материалами. 
	Для разработки оптимальных проектно-конструкторских решений и технологии монтажных работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком:
· образцы материалов;
· последовательность работ по  монтажу крыши;
· условия организации для производства монтажных работ, а также мер, обеспечивающих их безопасное ведение;
С момента начала работ и до подписания Актов приемки работ Подрядчик ведет:
- общие   журналы работ, журналы специальных работ,
- общий журнал производства работ по унифицированной форме № КС-6 (утверждена Постановлением Госкомстата Российской   Федерации от 30.10.1997 № 71а), журнал учета выполненных работ по унифицированной форме   № КС-6а (утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100) 
и другие   предусмотренные действующим законодательством РФ и НТД специальные журналы,   относящиеся к производству работ. 
· Каждая запись в журналах должна быть подписана Подрядчиком. Заказчик также проверяет и   своей подписью подтверждает записи в журналах. Подрядчик обязан в самые кратчайшие сроки   исправить отраженные в указанных журналах замечания Заказчика.
Подрядчик: 
· обеспечивает до начала работ направление персонала с ответственным лицом, привлекаемого к выполнению работ на объекте Заказника, на вводный инструктаж на рабочем месте у специалистов Заказчика; 
· обеспечивает в ходе производства работ соблюдение правил охраны труда, пожарной безопасности и требований экологии;
· обязан свести к минимуму неудобства, которые могут возникнуть у Заказчика в ходе выполнения строительно - монтажных работ.
· Подрядчик в срок не менее чем за пять дней до начала работ должен согласовать с  Заказчиком точки временных присоединений электрических сетей на Объекте: 
устройство освещения стройплощадки;
подключения электрических инструментов и оборудования.
· Строительные этапы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителями Заказчика по мере их готовности. Подрядчик до начала проведения приемки скрытых работ письменно уведомляет Заказчика о проведении промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ при соблюдении указанных в актах условий.
· При выявлении представителями комиссии по приемке скрытых работ, несоответствий или дефектов, Подрядчик обязан за свой счет устранить эти несоответствия или дефекты, или выполнить скрытые работы вновь в соответствии с требованиями проекта и условиями договора, и повторно предъявить комиссии по приемке скрытых работ.
· При выявлении Заказчиком несоответствий или дефектов Подрядчик обязан устранить их в срок, указанный Заказчиком.
· В течение 3-х рабочих дней с момента (даты) подписания договора Подрядчик должен назначить ответственных руководителей за ведение каждого вида работ на Объекте, направить в адрес Заказчика письменное уведомление об этом, указав в письме должности, имена и фамилии ответственных лиц.
· Работы выполнять в соответствии с предоставленной рабочей документацией, локальной сметой.

        Подрядчик использует собственные необходимые строительные материалы и оборудование для выполнения работ.
         Размещение работников, обеспечение бытовых условий, складирование строительных материалов на период производства работ возлагается на Подрядчика.

